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１ 委託名 

掛川城天守閣開門30周年記念事業実施業務委託 

２ 目的 

平成６年４月、「東海の名城」と謳われた掛川城は、日本初の本格木造天守閣と 

して復元された。以来、30年にわたって、掛川城は市のシンボルとして市民に愛さ 

れ、また、観光資源として市の活性化に貢献してきた。 

そして、令和６年４月に掛川城天守閣は復元30周年を迎えることになったため、 

 掛川城天守閣開門30周年記念事業（以下、30周年事業）では、今までの30年間に 

天守閣がもたらした「恵み」に感謝するとともに、市民みんなで掛川城の「価値」 

を再確認・再発見し、その魅力を内外に発信する。 

そして、市民一人一人のシビックプライドの醸成を図ることで、未来のまちづくり 

につなげることを目的とする。 

３ 実施期間 

契約日から令和７年２月28日（金）17時まで 

４ 実施場所 

(1) 掛川城周辺（茶室、三の丸広場、竹の丸、両美術館、大日本報徳社など） 

(2) 掛川城駅から駅前通り 

(3) 市内の歴史文化施設（掛川三城など） 

５ 事業構成 

(1) 機運醸成期 

① テーマ 

   30周年事業の準備期間とし、市民みんなで掛川城天守閣の価値を「再確認・再発 

見」することを目的とした、コンテスト型イベントを実施することで、30周年事業 

の開催機運の醸成を図る。 

 

  ② 開催時期 

   令和６年４月１日から令和６年９月30日まで 

   

③ 事業名：掛川城30thインスタコンテスト 

内 容：インスタグラムを活用しながら、市民参加型の公募フォトコンテスト 

    とする。また、掛川城天守閣などの素敵な写真データを確保すること 

で、今後のＰＲに大いに活用する。 
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(2) イベント展開期 

 ① テーマ 

30周年事業のメイン事業として、イベント及びキャンペーンを展開する。 

 

② 開催時期 

   令和６年10月中旬から11月中旬まで 

 

  ③ イベント概要 

事業１：掛川城天守閣開門30周年記念式典・イベント 

   内 容：有識者の記念講演やパネルディスカッションなどを実施し、掛川城天守 

閣の「価値」について「再認識」し、未来の掛川市のまちづくりに繋げ 

る絶好の機会とする。 

 

事業２：みんなの掛川城まつり 

内 容：「掛川城天守閣の価値を再発見する」をテーマに、市民や来場者が楽し 

みながら、様々な掛川市の魅力を感じ、掛川城天守閣の新たな可能性に 

気づくイベントを実施する。 

 

事業３：掛川城天守閣開門30周年祭 

   内 容：掛川城天守閣開門30周年を祝うとともに、西郷の局パレード（和装パレ 

ード）や演劇などのパフォーマンスを実施する。 

 

   事業４：掛川城大茶会 

   内 容：「かけがわ茶エンナーレ2024」と連携し、掛川城周辺を舞台とした掛川 

城大茶会を実施する。 

 

    ④ キャンペーン概要 

   事業１：歩いて見て学べる かけがわ再発見スタンプラリー 

   内 容：「30thかけがわマップ」を作成し、掛川城周辺の歴史スポットや観光で 

は、あまり訪れることのないスポットを巡るスタンプラリーを実施し、 

回遊を促す。 

 

   事業２：掛川三城連携キャンペーン 

   内 容：30周年記念事業に合わせ、高天神城や横須賀城への回遊を促し、改めて 

掛川三城の魅力を内外に発信する。掛川みなみ商工会と連携することで、 

大東・大須賀区域の飲食店や見どころなどのＰＲを実施する。 
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   事業３：掛川城下町商店街キャンペーン 

   内 容：30周年記念事業を祝して、商店街などの事業者と連携したキャンペーン 

を実施する。掛川城来場者に抽選（ガチャなど）により商店街で使用す 

るクーポン券などを配布し、街なかで開催されるイベントなどとも連携 

を図ることとする。 

 

７ 広報・プロモーション計画 

  ５の事業構成のうち、(1)機運醸成期及び(2)イベント展開期の広報計画を明示し、 

 記念事業開催期間内の誘客促進を図ることとする。 

  また、プロモーションにおける基本方針やエリア戦略なども具体的に示しながら、 

 情報発信に努めることとする。 

  なお、ドメイン並びにアドレスは取得済みのため、受託後に市が指定する事業者と 

 連携するものとする。 

 

８ 事業実施後の効果検証 

  業務完了後に掛川城周辺に賑わいを創出するためのキーワードや本事業を踏まえ 

た40周年記念事業の継続性等について考察を行うものとする。 

また、成果指標を示しながら、経済波及効果等も分析するものとする。 

 

９ 業務完了報告 

受託者は、業務完了後速やかに業務完了報告を行うこと。 

 

10 成果品 

 ・本業務の実施完了報告書２部（Ａ４サイズ、ファイル綴り） 

 ・機運醸成期及びイベント展開期事業の動画 

 ・上記電子データ 一式 

 

11 参考資料 

  以下の参考資料については、令和６年３月４日の募集説明会で配布する。 

 ・掛川城天守閣開門３０周年記念事業実施計画書（案） 

 


