

令和7年度第3次掛川市総合計画策定支援業務 公募型プロポーザル 質問への回答

No.	項目	質問	回答
1	提出書類の様式及び規格等	実施要領 8 企画提案書等の提出 (1) 提出書類のうち、ウ 工程表 (様式 5) について、指定の様式以外 (任意様式) での作成は許容されますか。	指定の様式以外での作成も可能とします。ただし、実施要領に記載のとおり、A4 サイズに収めるようお願いします。
2	提出書類の様式及び規格等	実施要領 8 企画提案書等の提出 (2) 企画提案書等の規格について、イ 「(1) 提出書類」は、日本工業規格 A4 で作成するとありますが、A4 サイズの横向きで作成しても支障はないと理解してよいでしょうか。	A4 サイズであれば、横向きでの作成でも差し支えありません。
3	提出書類の様式及び規格等	実施要領 8 企画提案書等の提出 (3) その他、注意事項について、ア 企画提案書は見積書を除き10ページ以内で作成することとありますが、企画提案書において表紙や目次等の企画提案内容以外のページを作成する場合、当該10ページのうちに含まれますか。	表紙や目次等も10ページに含みます。
4	仕様書の内容について	仕様書 6 業務内容 (2) 基本構想策定支援について、※掛川市は、総合計画策定に関する基礎データとして提供可能な市民意識調査及び市民意見等の分析資料を保有しております。(令和6年度分析実施)とありますが、市民意識調査・高校生意識調査として貴市ホームページにて公表されている内容の他に、分析資料を保有されているという理解でよろしいでしょうか。保有されている場合、提供いただけるのは受託後という理解でよろしいでしょうか。	当市ホームページでは、調査時の質問に対する回答結果を集計・グラフ化したものが公表されておりますが、当市ではこの他に、過去3年間 (R4～R6) の当該調査結果から読み取ることができる傾向等をまとめた分析資料を保有しています。(R6に分析実施) 資料の提供は委託後 (契約締結後) に可能となります。
5	仕様書の内容について	仕様書 6 業務内容 (2) エ まちづくり大綱について、お示しの7K政策は新たな基本計画における戦略の柱 (施策分野) として確定済のものとして理解してよいでしょうか。または、本業務内において見直しの可能性はありますか。	現時点では第3次総合計画の政策の柱として設定する方針です。プロポーザルでより良い提案があった場合や策定の過程において変更の必要性が生じた場合には、見直しを検討します。
6	仕様書の内容について	仕様書 6 業務内容 (3) まちづくり大綱を踏まえた基本計画の検討と決定において、お示しの①～⑥の6つの項目は新たな基本計画の項目構成として確定済のもの (業務受託者は当該項目構成に従って基本計画の内容を検討する) と理解してよいでしょうか。または、本業務内において当該項目構成を見直しの可能性はありますか。	No.5の質問と同様、変更の必要性に応じて見直しを検討しますが、現時点では確定の予定です。
7	仕様書の内容について	仕様書 6 業務内容 (3) まちづくり大綱を踏まえた基本計画の検討と決定において、お示しの①～⑥の6つの項目が新たな基本計画の項目構成として確定済のものである場合、各項目の記載内容は貴市において既に具体的な作成イメージをお持ちでしょうか。または現時点はあくまで項目構成のみであり、今後、記載内容を含めて検討するものと理解してよいでしょうか。	具体的なイメージはなく、ご質問のとおり今後検討するものをご理解いただいて構いません。ただし、基本目標や指標は、政策ごとにKPIを設定するのではなく、計画全体の評価を測定できるものを設定する方針です。
8	仕様書の内容について	仕様書 6 業務内容 (5) に市民ワークショップ等の運営支援を行うとありますが、市と受託者の役割分担として想定されている事項はありますか。また、市でワークショップの開催回数は想定されていますか。	ワークショップの枠組みとして、市民・市外・市職員の3つを想定しています。(各2回、計6回程度) 市民・市職員のメンバーは市が選出・招集し、市外在住 (掛川市を客観的に評価・考察できる者) の枠組みによるメンバーは受託者が選出・招集するものとし、開催はいずれも受託者による実施を想定しています。
9	仕様書の内容について	仕様書 7 主要スケジュール案について、令和7年8月末にビジョン案 (複数) の完成を予定されておりますが、この段階でのビジョン案はデザイン化前の原稿状態のもの (将来像の言葉や必要に応じた簡易なイメージ図等) のみでレイアウトの確定までは行わない) でしょうか。または、レイアウトやデザイン化等を完了し、基本構想の一部として掲載可能な仕上がりのものを想定されますか。	8月末までのビジョン案完成 (将来像の言葉、簡易なイメージ図) は必須の予定ですが、これは最終的に1つのビジョンを決定するための選択肢準備の段階であるため、(一定程度の仕上がりは必要ですが) 細部のデザインやレイアウトなどまで8月末時点で完成している必要はありません。9月以降もデザイン的な修正を重ねて最終的な完成を目指します。
10	スケジュールについて	総合計画審議会・策定委員会の各回の開催時期・スケジュールのご想定があればご教示ください。	総合計画審議会 ① 9月中旬 ② 12月上旬 ③ 1月下旬 策定委員会 6月～8月
11	仕様書の内容について	仕様書 8 成果品について、総合計画および概要版の原稿電子データはExcel、Word文書での作成が必須でしょうか。その他のファイル形式 (PPT等) での作成も許容されますか。	概要版についてはPPT等による作成でも構いません。ただし、成果品の本体となる総合計画 (基本構想及び基本計画) の原稿電子データはExcel、Word文書による作成をお願いします。
12	仕様書の内容について	仕様書6(2)「基本構想策定支援」エ「まちづくり大綱」につきまして、こちらは現在の第2次掛川市総合計画や政策をもとに、今回の事業で新たに策定するという認識でよろしいでしょうか。もし既にインターネット等で公開されている場合にはURL等を教えていただくことは可能でしょうか。または、既に策定済みですがまだ公開されていない場合には、受託後に案をいただくことは可能でしょうか。	仕様書に記載の「まちづくり大綱」は、第2次掛川市総合計画やこれまでの政策を踏まえたものではなく、第3次掛川市総合計画にて新たに設定します。プロポーザルでより良い提案があった場合や策定の過程において変更の必要性が生じた場合は見直しを検討します。