
( ３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３‐０１‐００ ) 土木防災課

令和　７ 年度 実施設計書
審査　設計者

１ 頁

建設工事名 令和７年度　海岸防災林強化事業　市道海洋公園線道路改良工事

路線河川名 建設工事箇所 掛川市千浜地内

建設工事金額

工        期 令和　８年　２月　９日限り 週休２日推進工事補正 （月単位の週休２日（合計））

建設工事概要 　　　　　　　　掘削工 　　　　　　　１　　　　 式

　　　　　　　　プレキャストカルバート工 　　　　　　　１　　　　 式

　　　　　　　　アスファルト舗装工 　　　　　　　１　　　　 式

歩掛・単価適用年度 令和　７年　　５月 基本単価 令和　７年　　５月 地区コード ２２５ 地区

起　終　点　指　定 ⇔
内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工事番号
（設計書コード） ３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３



( ３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３‐０１‐００ ) 土木防災課 ２ 頁

．．　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  道路改良

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  道路土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  掘削工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  掘削

ｍ３ 　　　　　１，０００　　　　 SP　　　１号表 数量コードＭＣ１

‐‐‐‐  掘削

ｍ３ 　　　　　１，４００　　　　 SP　　　１号表 数量コードＭＣ８

‐‐‐  残土処理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　３，２６０　　　　 SP　　　２号表

‐‐‐  路体盛土工
          流用土

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　　．　　．　．　．．．



( ３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３‐０１‐００ ) 土木防災課 ３ 頁

．．　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  路体（築堤）盛土

ｍ３ 　　　　　　　　４０　　　　 SP　　　３号表 数量コードＭＣ２

‐‐‐  路床盛土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  路床盛土工

ｍ３ 　　　　　　　　２０　　　　 第　　　１号表

Ｍ０００４

‐‐  カルバート工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　２，３００　　　　 SP　　　５号表 数量コードＭＣ６

‐‐‐‐  埋戻し

ｍ３ 　　　　　１，３００　　　　 SP　　　６号表 数量コードＭＣ７

‐‐‐  プレキャストカルバート工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  U型カルバート工
            車道用　B1300*H1000*L2000

ｍ 　　　　　　　４２０　　　　 第　　　２号表

Ｍ０００１

．　　．　　．　．　．．．



( ３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３‐０１‐００ ) 土木防災課 ４ 頁

．．　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  蓋版設置
            コンクリート蓋　B1300　車道用

枚 　　　　　　　３７８　　　　 第　　　４号表

Ｍ０００２

‐‐‐‐  蓋版設置
            グレーチング　B1300　車道用

枚 　　　　　　　　４２　　　　 第　　　５号表

Ｍ０００３

‐  舗装

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  アスファルト舗装工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　１，５３０　　　　 SP　　１２号表

‐‐‐‐  表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　１，５３０　　　　 SP　　１３号表

‐‐‐‐  上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　２７　　　　 SP　　１２号表

‐‐‐‐  表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　２７　　　　 SP　　１３号表

‐‐  区画線工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　　．　　．　．　．．．



( ３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３‐０１‐００ ) 土木防災課 ５ 頁

．．　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  区画線工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  区画線設置［溶融式手動］　実線　１５ｃｍ
            塗布厚１．５ｍｍ　白

ｍ 　　　　　　　８３４　　　　 第　　　６号表

‐‐  構造物撤去工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  構造物取壊し工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　　９　　　　 SP　　１４号表

‐‐‐‐  舗装版破砕

ｍ２ 　　　　　　　　４６　　　　 SP　　１５号表

‐‐‐  運搬処理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　 SP　　１６号表

‐‐‐‐  処分費
            Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

(株)東豊興業寺部中間処分場 掛川市大坂字寺部8223-114

．　　．　　．　．　．．．



( ３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３‐０１‐００ ) 土木防災課 ６ 頁

．．　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  交通管理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　７号表

直接工事費計

工種区分  No. ４  道路改良工事

    共通仮設費                    (地域補正しない)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

共通仮設費計

純工事費計

    現場管理費                    (地域補正しない)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　
．　　．　　．　．　．．．



( ３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３‐０１‐００ ) 土木防災課 ７ 頁

．．　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

工事原価計

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

請負工事費

．　　．　　．　．　．．．



( )３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３‐０１‐００ 土木防災課 ８ 頁

数 量 計 算 表
土量計算表

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＭＣ１ 掘削

数　量 平均値 立積（０６）

ＭＣ２ 路体盛土

数　量 平均値 立積（０６）

ＭＣ３ 路床盛土

数　量 平均値 立積（０６）

　　　　　　０　　　＋３．０７　　　　　０．００ 　　０．１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　２．４０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　２．２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　１　　　＋４．２７　　　　２１．２０ 　　０．４０　　　０．２５０　　　　　　５．３００ 　　０．２０　　　１．３００　　　　　２７．５６０ 　　０．００　　　１．１００　　　　　２３．３２０

　　　　　　２　　　＋０．００　　　　１５．７３ 　　０．２０　　　０．３００　　　　　　４．７２０ 　　０．１０　　　０．１５０　　　　　　２．３６０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　２　　＋１０．２７　　　　１０．２７ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　２．０５０ 　　０．１０　　　０．１００　　　　　　１．０３０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　３　　　＋０．００　　　　　９．７３ 　　０．７０　　　０．４５０　　　　　　４．３８０ 　　０．００　　　０．０５０　　　　　　０．４９０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　３　　＋１６．２６　　　　１６．２６ 　　２．００　　　１．３５０　　　　　２１．９５０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　５　　　＋０．００　　　　２３．７４ 　　５．５０　　　３．７５０　　　　　８９．０３０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　５　　＋１１．３０　　　　１１．３０ 　　３．３０　　　４．４００　　　　　４９．７２０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　６　　　＋０．００　　　　　８．７０ 　　６．１０　　　４．７００　　　　　４０．８９０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　６　　　＋９．４２　　　　　９．４２ 　　４．００　　　５．０５０　　　　　４７．５７０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　７　　　＋０．００　　　　１０．５８ 　　３．９０　　　３．９５０　　　　　４１．７９０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　７　　＋１４．８１　　　　１４．８１ 　　３．４０　　　３．６５０　　　　　５４．０６０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　９　　　＋０．２０　　　　２５．３９ 　　３．８０　　　３．６００　　　　　９１．４００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　１０　　　＋０．００　　　　１９．８０ 　　３．６０　　　３．７００　　　　　７３．２６０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　１１　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　３．１０　　　３．３５０　　　　　６７．０００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　１２　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　２．００　　　２．５５０　　　　　５１．０００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　１３　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　１．８０　　　１．９００　　　　　３８．０００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　１４　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　１．００　　　１．４００　　　　　２８．０００ 　　０．１０　　　０．０５０　　　　　　１．０００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　１５　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　０．９０　　　０．９５０　　　　　１９．０００ 　　０．００　　　０．０５０　　　　　　１．０００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　１６　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　４．４０　　　２．６５０　　　　　５３．０００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



( )３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３‐０１‐００ 土木防災課 ９ 頁

数 量 計 算 表
土量計算表

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＭＣ１ 掘削

数　量 平均値 立積（０６）

ＭＣ２ 路体盛土

数　量 平均値 立積（０６）

ＭＣ３ 路床盛土

数　量 平均値 立積（０６）

　　　　　１７　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　４．４０　　　４．４００　　　　　８８．０００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　１７　　＋１３．１１　　　　１３．１１ 　　４．１０　　　４．２５０　　　　　５５．７２０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　１８　　＋１８．６２　　　　２５．５１ 　　１．８０　　　２．９５０　　　　　７５．２５０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　２０　　　＋４．１２　　　　２５．５０ 　　０．５０　　　１．１５０　　　　　２９．３３０ 　　０．１０　　　０．０５０　　　　　　１．２８０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　２１　　　＋０．００　　　　１５．８８ 　　０．８０　　　０．６５０　　　　　１０．３２０ 　　０．００　　　０．０５０　　　　　　０．７９０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　２１　　　＋３．０７　　　　　３．０７ 　　０．００　　　０．４００　　　　　　１．２３０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　合　　　　　　計　　　　　　４２０．００ 　　　　　　　（ＭＣ１）　　　　１，０４１．９７０ 　　　　　　　（ＭＣ２）　　　　　　　３５．５１０ 　　　　　　　（ＭＣ３）　　　　　　　２３．３２０



( )３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３‐０１‐００ 土木防災課 １０ 頁

数 量 計 算 表
土量計算表

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＭＣ６ 床掘り

数　量 平均値 立積（０６）

ＭＣ７ 埋戻し

数　量 平均値 立積（０６）

　　　　　　０　　　＋３．０７　　　　　０．００ 　　３．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　１．５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　１　　　＋４．２７　　　　２１．２０ 　　５．１０　　　４．０５０　　　　　８５．８６０ 　　２．８０　　　２．１５０　　　　　４５．５８０

　　　　　　２　　　＋０．００　　　　１５．７３ 　　５．４０　　　５．２５０　　　　　８２．５８０ 　　３．１０　　　２．９５０　　　　　４６．４００

　　　　　　２　　＋１０．２７　　　　１０．２７ 　　５．３０　　　５．３５０　　　　　５４．９４０ 　　３．００　　　３．０５０　　　　　３１．３２０

　　　　　　３　　　＋０．００　　　　　９．７３ 　　５．４０　　　５．３５０　　　　　５２．０６０ 　　３．１０　　　３．０５０　　　　　２９．６８０

　　　　　　３　　＋１６．２６　　　　１６．２６ 　　５．５０　　　５．４５０　　　　　８８．６２０ 　　３．２０　　　３．１５０　　　　　５１．２２０

　　　　　　５　　　＋０．００　　　　２３．７４ 　　５．５０　　　５．５００　　　　１３０．５７０ 　　３．２０　　　３．２００　　　　　７５．９７０

　　　　　　５　　＋１１．３０　　　　１１．３０ 　　５．２０　　　５．３５０　　　　　６０．４６０ 　　２．９０　　　３．０５０　　　　　３４．４７０

　　　　　　６　　　＋０．００　　　　　８．７０ 　　５．７０　　　５．４５０　　　　　４７．４２０ 　　３．３０　　　３．１００　　　　　２６．９７０

　　　　　　６　　　＋９．４２　　　　　９．４２ 　　５．７０　　　５．７００　　　　　５３．６９０ 　　３．４０　　　３．３５０　　　　　３１．５６０

　　　　　　７　　　＋０．００　　　　１０．５８ 　　５．６０　　　５．６５０　　　　　５９．７８０ 　　３．３０　　　３．３５０　　　　　３５．４４０

　　　　　　７　　＋１４．８１　　　　１４．８１ 　　５．５０　　　５．５５０　　　　　８２．２００ 　　３．２０　　　３．２５０　　　　　４８．１３０

　　　　　　９　　　＋０．２０　　　　２５．３９ 　　５．６０　　　５．５５０　　　　１４０．９１０ 　　３．２０　　　３．２００　　　　　８１．２５０

　　　　　１０　　　＋０．００　　　　１９．８０ 　　５．６０　　　５．６００　　　　１１０．８８０ 　　３．３０　　　３．２５０　　　　　６４．３５０

　　　　　１１　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　５．５０　　　５．５５０　　　　１１１．０００ 　　３．２０　　　３．２５０　　　　　６５．０００

　　　　　１２　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　５．５０　　　５．５００　　　　１１０．０００ 　　３．２０　　　３．２００　　　　　６４．０００

　　　　　１３　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　５．４０　　　５．４５０　　　　１０９．０００ 　　３．１０　　　３．１５０　　　　　６３．０００

　　　　　１４　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　５．５０　　　５．４５０　　　　１０９．０００ 　　３．２０　　　３．１５０　　　　　６３．０００

　　　　　１５　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　５．６０　　　５．５５０　　　　１１１．０００ 　　３．３０　　　３．２５０　　　　　６５．０００

　　　　　１６　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　５．４０　　　５．５００　　　　１１０．０００ 　　３．１０　　　３．２００　　　　　６４．０００



( )３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３‐０１‐００ 土木防災課 １１ 頁

数 量 計 算 表
土量計算表

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＭＣ６ 床掘り

数　量 平均値 立積（０６）

ＭＣ７ 埋戻し

数　量 平均値 立積（０６）

　　　　　１７　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　５．４０　　　５．４００　　　　１０８．０００ 　　３．１０　　　３．１００　　　　　６２．０００

　　　　　１７　　＋１３．１１　　　　１３．１１ 　　５．４０　　　５．４００　　　　　７０．７９０ 　　３．１０　　　３．１００　　　　　４０．６４０

　　　　　１８　　＋１８．６２　　　　２５．５１ 　　５．４０　　　５．４００　　　　１３７．７５０ 　　３．１０　　　３．１００　　　　　７９．０８０

　　　　　２０　　　＋４．１２　　　　２５．５０ 　　５．３０　　　５．３５０　　　　１３６．４３０ 　　３．００　　　３．０５０　　　　　７７．７８０

　　　　　２１　　　＋０．００　　　　１５．８８ 　　５．４０　　　５．３５０　　　　　８４．９６０ 　　３．１０　　　３．０５０　　　　　４８．４３０

　　　　　２１　　　＋３．０７　　　　　３．０７ 　　５．４０　　　５．４００　　　　　１６．５８０ 　　３．１０　　　３．１００　　　　　　９．５２０

　　合　　　　　　計　　　　　　４２０．００ 　　　　　　　（ＭＣ６）　　　　２，２６４．４８０ 　　　　　　　（ＭＣ７）　　　　１，３０３．７９０



( )３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３‐０１‐００ 土木防災課 １２ 頁

数 量 計 算 表
駐車場整備予定箇所　土量計算表

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＭＣ８ 掘削

数　量 平均値 立積（０６）

　　　　　　６　　　＋０．００　　　　　０．００ 　２２．６０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　６　　　＋９．４２　　　　　９．４２ 　２３．１０　　２２．９００　　　　２１５．７００

　　　　　　７　　　＋０．００　　　　１０．５８ 　２２．８０　　２３．０００　　　　２４３．３００

　　　　　　７　　＋１４．８１　　　　１４．８１ 　３０．００　　２６．４００　　　　３９１．０００

　　　　　　９　　　＋０．２０　　　　２５．３９ 　１７．１０　　２３．６００　　　　５９９．２００

　　合　　　　　　計　　　　　　　６０．２０ 　　　　　　　（ＭＣ８）　　　　１，４４９．２００



( ３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３‐０１‐００ ) 土木防災課
Ｍ０００４

金 円 １００　ｍ３ 当り

路床盛土工
第　　　１号表

１３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    路床盛土

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　４号表

    路床材　山砂利

　　　　　　　１２６　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３‐０１‐００ ) 土木防災課
Ｍ０００１

金 円 １０　ｍ 当り

U型カルバート工
車道用　B1300*H1000*L2000 第　　　２号表

１４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物　Ｕ型側溝　据付け
        側溝（各種）

ｍ 　　　　　　　　　９　　　　 第　　　３号表

    基面整正

ｍ２ 　　　　　　　　１６．５　　 SP　　　７号表

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　１．７　　 SP　　　８号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　２　　　　 SP　　　９号表

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３‐０１‐００ ) 土木防災課

金 円 １０　ｍ 当り

排水構造物　Ｕ型側溝　据付け
側溝（各種） 第　　　３号表

１５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（Ｕ型側溝）　昼間単価
        時間的制約 無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機･労

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　

    Ｕ型側溝

個 　　　　　　　　　４．９９　

    再生クラッシャーラン
        RC‐40　再生基礎裏込材

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

    　単価

ｍ
1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３‐０１‐００ ) 土木防災課
Ｍ０００２

金 円 １　枚 当り

蓋版設置
コンクリート蓋　B1300　車道用 第　　　４号表

１６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート蓋
        B1300車道用　B1445　L995

　　　　　　　　　１　　　　

    蓋設置（Ｃ‐Ｃ‐ＢＯＸ）

組 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　１０号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３‐０１‐００ ) 土木防災課
Ｍ０００３

金 円 １　枚 当り

蓋版設置
グレーチング　B1300　車道用 第　　　５号表

１７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    グレーチング
        B1300車道用　B1445　L995　普通目　ｔ-25

　　　　　　　　　１　　　　

    蓋設置（Ｃ‐Ｃ‐ＢＯＸ）

組 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　１１号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３‐０１‐００ ) 土木防災課

金 円 １０００　ｍ 当り

区画線設置［溶融式手動］　実線　１５ｃｍ
塗布厚１．５ｍｍ　白 第　　　６号表

１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    区画線工（区画線設置工　［溶融式（手動）］）　昼間単価
        供用区間 実線 15cm 時間的制約 無 機･労

ｍ 　　　　　１，０００　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ２〕
        未供用区間に施工する場合

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　１，０００　　　　

    路面表示用塗料
        3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15‐18% 白 比重2.0

ｋｇ 　　　　　　　５７０　　　　

２

    道路用塗料　ガラスビーズ
        JIS R3301 0.106‐0.850mm

ｋｇ 　　　　　　　　２５　　　　

２

    接着用プライマー
         区画線用 色‐ 比重0.9

ｋｇ 　　　　　　　　２５　　　　

２

    軽油
        パトロール給油

ｌ 　　　　　　　　３６　　　　

２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３‐０１‐００ ) 土木防災課

第　　　６号表

１９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    諸雑費

％
    計（合計金額対象外は除く）

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３‐０１‐００ ) 土木防災課

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　　７号表

２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　１４９　　　　
１４９日、１人

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( )３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３‐０１‐００ 土木防災課 ２１ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

掘削 土質＝土砂，施工方法＝オープンカット，押土の有無＝無し，障害の有無＝無し，施工数量＝５，０００ｍ３未満 SP　　　１号表

＊土砂の種類＝土砂（砂・砂質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

土砂等運搬 土砂等発生現場＝標準，積込機種・規格＝バックホウ山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む） SP　　　２号表

，ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離＝３．０ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

路体（築堤）盛土 施工幅員＝２．５ｍ未満 SP　　　３号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

路床盛土 施工幅員＝４．０ｍ以上，施工数量＝２０，０００ｍ３未満，障害の有無＝無し SP　　　４号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

床掘り 土質＝土砂，施工方法＝標準，土留方式の種類＝無し，障害の有無＝無し SP　　　５号表

＊土砂の種類＝土砂（砂・砂質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

埋戻し 施工方法＝最大埋戻幅１ｍ以上４ｍ未満 SP　　　６号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

基面整正 基面整正＝基面整正 SP　　　７号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝コンクリートポンプ車打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，設計日打 SP　　　８号表

設量＝１０ｍ３以上１００ｍ３未満，養生工の種類＝一般養生，圧送管延長距離区分＝６０ｍ以下

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝均しコンクリート SP　　　９号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

蓋設置（Ｃ‐Ｃ‐ＢＯＸ） 蓋１組当り質量＝２００ｋｇを超え８００ｋｇ以下　手間のみ SP　　１０号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

蓋設置（Ｃ‐Ｃ‐ＢＯＸ） 蓋１組当り質量＝２００ｋｇ以下　手間のみ SP　　１１号表



( )３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３‐０１‐００ 土木防災課 ２２ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

上層路盤（車道・路肩部） 材料＝粒度調整砕石　選択，施工区分＝１層施工 SP　　１２号表

＊全仕上り厚＝１００ｍｍ，＆路盤材規格＝粒度調整砕石（Ｍ‐３０）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝３．０ｍ超，材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プライムコート　選択 SP　　１３号表

＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プライムコート

　ＰＫ‐３

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

舗装版切断 舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍ以下 SP　　１４号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

舗装版破砕 舗装版種別＝アスファルト舗装版，障害等の有無＝無し，騒音振動対策＝不要，舗装版厚＝１５ｃｍ以下，積込作業の有無＝有り SP　　１５号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝舗装版破砕，積込工法区分＝機械積込（騒音対策不要，舗装版厚１５ｃｍ以下），ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距 SP　　１６号表

離（ｋｍ）＝６．５ｋｍ以下



( )３７‐ＫＧ０１０‐７１‐４０‐０３‐０１‐００ 土木防災課

工 期 算 定 一 覧 表
２３

項　目 日　数 説　明

準備期間

その他の不稼働日

後片付け期間

　　　４０日

　　　　０日

　　　２０日

工期（合計）

作業所要日数

　　２０９日

　　１４９日

頁



１ 頁

積算基準の「見積参考資料」

・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和７年度　海岸防災林強化事業　市道海洋公園線道路改良工事

建設工事箇所： 掛川市千浜地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 路床盛土工

規格：

摘要：
１００　ｍ３ 当り

名　　称　　・　　規　　格 単位 数　量 摘    要
    路床盛土

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　

    路床材　山砂利

　　　　　　　１２６　　　　
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