
別紙２　想定電源工事一覧

物件番号 学校名 施工指示 概算工事費（税込）

¥652,300

※施工指示及び工事費は、現時点の想定です。施工にあたっては施設営繕係の指示に従うこと。

※4,6は既存屋外コンセント設備等を使用を想定。電気容量によっては追加費用が見込まれる。

体育館多目的トイレコンセントより分岐を行う。外

壁貫通後、自販機設置位置上部へ屋外コンセントの

設置。電灯盤に名称の表記を追加すること。

原野谷中学校

総額

体育館準備室にある電灯盤予備ブレーカーから電源

をとる。準備室天井内を配線し、外部貫通後、自販

機設置位置上部へ屋外用コンセントを設置。

校舎１階電灯盤予備ブレーカーより電源をとる。

1階廊下天井内・女子更衣室の天井内を配線し、通気

口部分を貫通後、自販機設置位置上部へ屋外用コン

セントを設置。

¥55,000

¥165,000

¥107,800

¥0

¥44,000

¥44,000

¥82,500

¥154,000

体育館電灯盤予備ブレーカーより電源をとる。

体育館玄関ホールの天井内を配線・外壁貫通し、自

販機設置位置上部に、屋外用コンセントの設置。

南校舎1階電灯盤予備ブレーカーより電源をとる。女

子トイレ天井内を配線し、既存プルボックスを利用

して外部へ貫通し、自動販売機設置位置付近の外壁

へ屋外用コンセントの設置。

体育館電灯盤にある電灯盤予備ブレーカーから電源

をとる。

電灯盤より外部室外機電源用埋設配管を利用し、配

線を行う空調室外機付近のプルボックスより外部露

出配管を行い、屋外用コンセントを設置。

屋外コンセントを利用。（ホール照明・廊下照明・

屋外コンセント系統）容量不足の場合は、体育館電

灯盤予備ブレーカーより配線を行う。

城東中学校
設置場所隣接の体育器具庫（東）内の電灯盤より配

線を行う。※電気容量の確認。
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1

2

3

4

5

6

7

8

栄川中学校

東中学校

西中学校

桜が丘中学校


